Rekonstrukcia hasiéskej zbrojnice v obci Velké Teriakovce

Zmluva o dielo ¢.2/2020

uzatvorena medzi objednavatefom a zhotovitefom podfa § 536 a nasl. zakona 513/1991

Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

(d’alej len ,,zmluva®)

CL1
Zmluvné strany

Objednavatel Obec Velké Teriakovce
Sidlo: 980 51 Velké Teriakovce 54
Zastupeny: Kamil Kucera, starosta obce
ICO: 00319180

DIC: 2021230519

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu v tvare IBAN:

Telefén: 047/569 51 72

E-mail: starosta@velketeriakovce.sk

Zhotovitel:

Obchodné meno: LYTON s.r.0.

Sidlo: Vikovo 1241/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou
V zastupeni: Anna Matus$iakova — konatel

ICO: 50826662

DIC: 2120484113

IC DPH:;

Cislo Gétu v tvare IBAN:

SK2120484113

Telefon:
Zapisany v OR Okr. slidu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, Vlozka &islo 31789/S.

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“) a prehlasuju, ze su plne spdsobilé na
pravne ukony.

Zmiuvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade uskutoénenej verejnej sutaze — prieskumu
trhu predloZenim cenovych ponuk pre zakazku s nizkou hodnotou v zmysle § 117 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
zakon o verejnom obstaravani) a ponuky najispesnejsieho uchadzaca /zhotovitela/. Dohodli
sa, Ze zhotovitel zhotovi a objednavatel odoberie dielo v rozsahu a podia podmienok tejto
zmiuvy.

Cl. 2
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo: ,Rekonstrukcia hasi¢skej

zbrojnice v obci Vel'ké Teriakovce”

a) podla oceneného supisu prac a dodavok (rozpoétu), odsuhlaseného objednavatelom,
ktory je nedelitelnou stéastou tejto zmluvy ako Priloha &.1

b) podla projektove] dokumentéacie, ktort vypracovali: Ing. Barnabas Maté, Trhové nam.
¢. 6, 979 01 Rimavska Sobota.

¢) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania a
informacii ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela '

d) ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v
stavebnom denniku, pricom zhotovitel je povinny ich reSpektovat
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Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi a
nariadeniami aje viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude
uskutoériovat prace suvisiace s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi
postupmi a pri dodrZani platnych legislativnych Uprav o ochrane Zivotného prostredia,
bezpectnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitelom.

Zhotovitel prehlasuje, ze poéas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat Zakon
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Pripadné sankcie za nelegalne zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi
organmi objednavatelovi, tykajlice sa realizacie zmluvného diela, objednavatelovi preplati
v pinej vySke zhotovitel.

Zhotovitel bude zabezpectovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to
odo dna prevzatia staveniska, pocas celej vystavby aZz do ukonéenia diela. Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

CL3
Lehota a miesto plnenia

Miesto pinenia : Obec Velké Teriakovce, Velké Teriakovce &. 226, parc. €. 172/20, k.u.
Velké Teriakovce.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ stavebné prace: postupna realizacia stavebnych prac
so zaciatkom po podpise ZoD a néaslednom odovzdani staveniska objednavatelom
zhotovitelovi, v lehote do 30.9.2021.

Prevzatie staveniska zhotovitelom: do 7 dni od nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy.
Zmluvneé strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia realizacie
diela, uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, suvisiacu s
realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto
pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby a Ghradu preukazatelnych
néakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii
brani okolnost vyluCujuca zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba
plnenia zmluvy sa tym automaticky prediZzi oé&as trvania okolnosti vyluéujlcich
zodpovednost.

¢l 4
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena podrobnym
polozkovitym rozpodétom, ktory tvori neoddelitelnu suc¢ast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena diela bez DPH 25.848,17,- EUR
DPH 20% 5.169,63,- EUR .
Cena spolus DPH 31.017,81,- EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
K zmene ceny méze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,

b) v pripade roz8irenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
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¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Gase uzavretia zmluvy (naviac prace), méze sa zhotovite!l
domahat primeraného zvysenia ceny. Naviac prace mézu byt vykonane vyluéne na zaklade
uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Do ceny diela su zaratané vsetky pomocné, zabezpecovacie a pripravné prace.
V cene diela su zohladnené vsetky stazené podmienky realizacie diela.
Zhotovitel sa neméze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu
pricinu za ucelom zvysenia ceny.
Zmena zmluvy pocéas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami §18 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl.5
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru spolu so supisom vykonanych prac a dodavok, kiory musi byt
odsuhlaseny objednavatelom.
Faktura bude obsahovat:

- oznaédenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak

je relevantné)

- Cislo faktary

- ¢gislo zmiuvy

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry

- oznadenie pertlazného Ustavu a €islo uétu na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby
v prilohe faktury bude zistovaci protokol stavby so sUpisom uGétovanych — vykonanych
prac a dodavok, ktoré st predmetom fakturacie
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti
faktUry Gmerne prediZi o dobu doplnenia.
Splatnost faktdr je do 30 dni odo dfha dorucenia objednavatelovi. Platba za dielo bude
zhotovitelovi uhradena na zaklade jednej konecnej faktiry. Zhotovitelovi vznika narok na
vystavenie koneénej fakilry po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi diela.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

ClL6
Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kvalita zhotoveného diela bude v silade so zavdznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda téelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela tovar, material a zariadenia, ktoré budu
spliat kritéria a $tandard poZadovany objednavatelom.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky
podfa zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca
dava ind zaruku). Zaruka zacina plynuf odo dna prevzatia diela bez zavad diela podla tejto
zmluvy, resp. odo dia potvrdenia odstranenia zistenych zavad diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela). Objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie zavady. .

Pripadnu reklamaciu vady diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady pisomnou formou na adresu zhotovitela.
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Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit
do 24 hodin od ich nahlasenia. Su to najmé tie vady, na zaklade ktorych neméze
objednavatel' dielo uZivat a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuétovat zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavézuje tieto naklady uhradit v plnej vy$ke do 21 kalendarnych dni odo diia
obdrzania faktary, ktorou mu boli tieto naklady vytGétované.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia vykazu vymer,
pripadne odsuhlasenych zmien objednavatelom alebo stavebnym Gradom.

CL7
Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia diela, uhradi objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania aZ do
jeho prevzatia.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati
objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 €, za kazdy aj zadaty den
omeskania. ,

c) Vpripade nedodrZania terminu splatnosti faktur méze zhotovitel vyudtovat
objednavatefovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dIznej sumy za kazdy den
omeskania.

¢l s
Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh§i nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel stavenisko odovzda zhotovitelovi zapisniéne.

8.1.3. O odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpe¢nost oséb pohybujicich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel, ako stcast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastn zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platné v SR, najméa stavebny zékon, zakon o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlagku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zadkon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a dopineni niektorych zakonov. Zhotovitel
je povinny preukéazatelne poudit vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o
bezpedénosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.4 Zhotovitel musi urobit také bezpetnostné opatrenia aby nedosko k Grazu osob
pohybujtcich sa v okoli staveniska.

Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d

stavebneho zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapi$u vsetky

skutocCnosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim

zmluvnych podmienok.




Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice v obci Velké Teriakovce

8.5.

8.6.
8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vyty€ené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac preskiumat a
presne vytyCit vietky existujlice podzemné inzinierske siete, resp. iné prekazky, nakolko
pri vystavbe déjde ku kontaktu s jestvujucimi podzemnymi sietami.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny respektovat a plnit bez omeskania vsetky poZiadavky stavebného
dozoru.

ClL 9
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy,
zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel méze odstipit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a délezitostou prac jemu zverenych

-z dbévodu porusenia podmienok a podkladov tejto stitaze zhotovitelom

- z dbévodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkam objednavatela
dojednanych v zmiuve.

- v pripadoch uvedenych v § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady $kody. Objednavatel je vSak

povinny zaplatit zhotovitelovi Ciastku zodpovedajlicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadné dalie spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo suvislosti s fiou

v dalSom priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi

stranami, dalej odbornou expertizou sudnych znalcom, s ktorymi budud suhlasit obidve

zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodn( ani na Grovni Statutarnych zéstupcov,

obratia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oduétované podla zmluvnych

cien fakturou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitel'ovi vznikli a boli

zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Cl.10
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskér pat dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skiSok predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich
podmienok zhotovitel bude dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami,
spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom
zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi objednavatelovi pri preberacom konani
stavby.

Ak su uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitela, budi tieto v plhom rozsahu
opakované do troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zagatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
z&ruéné listy tovarov, ako aj dalsiu dodavatelski dokumentaciu potrebnd ku kolaudacii

5
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diela. K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktiez
projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac, taktiez fotodokumentaciu v zmysle &l. 2.6.
a doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristapi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Zze odovzdané
dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastne naklady. O odstraneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel je viastnikom stavby. Zhotovitel' je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpetenstvo §kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Viastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecéenstvo §kody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni
zmluvné zavazky z okolnosti vy$sej moci.

Za vy$8iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavisle, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné
strany, napr.. Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Ucely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluéujlce zodpovednost z dovodu vysSej moci prijima pravna Uprava podla §
374 Obchodného zakonnika.

CL 11
Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel mdzZe sledovat obsah stavebného dennika minimaine 1 raz za tyzden a k
zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mdzu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednavatefa, projektanta a prisiusné organy Statnej
spravy a $tatneho stavebného dohfadu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zavazky
dohodnuté v tejto zmluve, budu slGzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmiuve,

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podfa § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpecfnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavate!l je opravneny skontrolovat vietky dasti diela, ktoré budu v dalsom postupe
zakryte alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat
naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podfa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného
zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby médze objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat
ich ucastnikom kontrolnych dni.




Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice v obci Velké Teriakovce
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Cl. 12
Zaverecéné ustanovenia

Menit, alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 (troch) exemplaroch, kde objednavatel obdrzi 2 (dva)
exemplére a zhotovitel obdrzi 1(jeden) exemplar.

Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajlice
z Obchodného zakonnika a podporne Obdianskeho zakonnika a s nimi slvisiacich
predpisov.

Téato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost
driom nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto&nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnut im v8etku potrebni suéinnost.
Zmluvné strany vzajomne prehlasujld, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie vtiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuijl, ze im nie st zname ziadne skutoénosti, ktoré by mohli
spdsobit neplatnost, resp. nelcinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
Neoddelitelnou prilohou €.1 zmluvy je podrobny polozkovy rozpodet odsuhlaseny
objednavatelom.

Priloha €. 1 — rozpoget v pisomnej forme

Vo Velkych Teriakovciach, diia 30.10.2020

Objednavatel Zhotovitel




