Rekonstrukcia budovy tribuny /fasadal v obci Velké Teriakovce

Zmluva o dielo &.1/2021

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitefom podfa § 536 a nasl. zakona 513/1991

Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

_ (dalej len ,,zmluva“
]

Cl. 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Velké Teriakovce
Sidlo: 980 51 Velké Teriakovce 54
Zastupeny: Kamil Kucera, starosta obce
ICO: 00319180

DIC: 2021230519 |

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu v tvare IBAN:

047/569 51 72

Telefén:

E-mail: starosta@velketeriakovce.sk
Zhotovitel:

Obchodné meno: LYTON s.r.o.

Sidlo: Vikovo 1241/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou
V zastupeni: Anna Matusiakova — konatel
ICO: 50826662

DIC: 2120484113

IC DPH: SK2120484113

Cislo Gétu v tvare IBAN: '

Telefén:

Zapisany v OR Okr. sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, Vlozka &islo 31789/S.

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“) a prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na
pravne ukony.

Zmiluvné strany uzatvaraju tuto zmuvu na zaklade uskutoénenej verejnej sutaze — prieskumu
trhu predioZenim cenovych ponuk pre zakazku s nizkou hodnotou v zmysle § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
zakon o verejnom obstaravani) a ponuky najuspesnejs$ieho uchadzaéa /zhotovitela/. Dohodli
sa, Ze zhotovitel zhotovi a objednavatel odoberie dielo v rozsahu a podla podmienok tejto
zmiuvy.

CL 2
Predmet zmluvy

2.1, Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo: ,Rekonstrukcia budovy
tribuny - fasada v obci Velké Teriakovce”
a) podla oceneného sUpisu prac a dodavok (rozpoctu), odsthlaseného objednavatefom,
ktory je nedelitelnou suéastou tejto zmluvy ako Priloha .1
c) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania a
informécii ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela
d) ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v
stavebnom denniku, pricom zhotovitel je povinny ich re$pektovat
2.2. Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi predpismi a
nariadeniami aje viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude
uskutoCriovat prace suvisiace s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi
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4.2.

4.3.
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postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane Zivotného prostredia,
bezpelénosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
Sucastou rozsahu pinenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitelom.

Zhotovitel prehlasuje, Zze poc€as prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat Zakon
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Pripadné sankcie za nelegaine zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi
organmi objednavatelovi, tykajlice sa realizacie zmluvného diela, objednavatelovi preplati
v plnej vySke zhotovitel.

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to
odo dina prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukonéenia diela. Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

CL3
Lehota a miesto pInenfa

Miesto pInenia : Obec Velké Teriakovce, Velké Teriakovce ¢. 225, parc. . 175/8, k.0. Velké
Teriakovce.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat stavebné prace: postupna realizacia stavebnych prac
so zaCiatkom po podpise ZoD a naslednom odovzdani staveniska objednavatelom
zhotovitelovi, v lehote do 25.8.2021.

Prevzatie staveniska zhotovitefom: do 7 dni od nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omesgkani s terminom ukoné&enia realizacie
diela, uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, stvisiacu s
realizaciou diela pinit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto
pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty vystavby a uhradu preukazatelnych
nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
stazuje zhotovenie diela s doésledkom hroziaceho omeskania lehét pinenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu pinenia zmluvy, ak realizacii
brani okolnost’ vylu€ujuca zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba
plnenia zmluvy sa tym automaticky predizi o ¢as trvania okolnosti vylu€ujucich
zodpovednost.

g S

Cl.4
Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena podrobnym
polozkovitym rozpoétom, ktory tvori neoddelitelnt st¢ast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena diela bez DPH 4.067,60 EUR
DPH 20% 813,50 EUR
Cena spolu s DPH 4.881,10 EUR

Prace, ktore zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a

dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradl

K zmene ceny méze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni tatu,
b) v pripade rozsirenia alebo ztzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdZu v priebehu prac ako
nepotrebne,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
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Ak sa pri vykonani diela objavi potreba innosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), méze sa zhotovitel
domahat primeraného zvy$enia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vylu¢ne na zaklade
uzavreteho dodatku k tejto zmluve.

Do ceny diela su zaratané vSetky pomocné, zabezpecovacie a pripravné prace.

V cene diela su zohladnené vietky stazené podmienky realizacie diela.

Zhotovitel sa nem6ze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu
pri¢inu za u¢elom zvy$enia ceny.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami §18 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

CL5
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi fakturu spolu so stpisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt
odsuhlaseny objednavatelom. :
Faktura bude obsahovat’

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak

je relevantné)

- Cislo faktury

- Cislo zmluvy

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury

- oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Uctu na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

- oznacenie diela

- pecCiatka a podpis opravnenej osoby
v prilohe faktury bude zistovaci protokol stavby so stpisom uétovanych — vykonanych
prac a dodavok, ktoré su predmetom fakturacie
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti
faktury umerne predizi o dobu doplinenia.
Splatnost faktur je do 14 dni odo diia doru¢enia objednavatelovi. Platba za dielo bude
zhotovitelovi uhradena na zaklade jednej konecénej faktury. Zhotovitelovi vznikéa narok na
vystavenie kone¢nej faktury po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi diela.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

CL®6
Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kvalita zhotoveného diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel sa zavazuje pouzif na vykonanle diela tovar, material a zariadenia, ktoré budu
spifiat kritéria a §tandard pozadovany objednavatelom.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky
podfa zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca
dava int zaruku). Zaruka zalina plynut odo dna prevzatia diela bez zavad diela podla tejto
zmluvy, resp. odo dria potvrdenia odstranenia zistenych zavad diela uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati verejnej prace (diela). Objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie zavady.

Pripadnu reklamaciu vady diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit
do 24 hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie vady, na zaklade ktorych nemodze
objednavatel dielo uzivat a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi.

(U]
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Zhotovitel sa zavazuje tieto néklady uhradit v pinej vyske do 14 kalendarnych dni odo dia
obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa vykazu vymer,
pripadne odsuhlasenych zmien objednavatelom alebo stavebnym tdradom.

CL7
Majetkové sankcie

Zmiluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia diela, uhradi objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeskania az do
jeho prevzatia.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedoroBky v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100 €, za kazdy aj zacaty den
omeskania.

c) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktur méze zhotovitel vyuctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy de
omeskania.

¢ 8
Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh8i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza
zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeSkani,

8.1.2. Objednavatel stavenisko odovzda zhotovitelovi zapisnicne.

8.1.3. O odovzdani bude spisany protokol o odovzdanl a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost 0s6b pohybujucich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecluje zhotovitel, ako sucast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na viastnu zodpovednost
podla zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zadkon o Zivothom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdu$i, zakon o vodach, zakon o poZziarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel
je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujdcich na stavbe o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.4 Zhotovitel musi urobit také bezpecnostné opatrenia aby nedosko k Urazu os6b
pohybujucich sa v okoli staveniska.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d

stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapi$u vSetky

skuto¢nosti, vyplyvajlce z tejto zmiuvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad r@ahzacxou Diela a nad dodrziavanim

zmluvnych podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich

spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je povinny pred zac¢atim prac preskumat a

presne vytyCit vSetky existujice podzemné inzinierske siete, resp. iné prekazky, nakolko

pri vystavbe déjde ku kontaktu s jestvujucimi podzemnymi sietami.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spdsobom.
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Zhotovntel je povinny respektovat a plnit bez omeskanla vSetky poziadavky stavebného
dozoru.

CL 9
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy,
zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré ponuka, nie su zlugitelné s povahou a délezitostou prac jemu zverenych

-z dévodu poruSenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitelom

- z dbévodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit pozZiadavkam objednavatela
dojednanych v zmluve.

- v pripadoch uvedenych v .§ 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady skody. Objednavatel je vsak

povinny zaplatit zhotovitelovi Ciastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadne dalSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknli zo zmluvy alebo suvislosti s fiou

v dalSom priebehu realizacie'prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi

stranami, dalej odbornou expertizou sudnych znalcom, s ktorymi budd suhlasit obidve

zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodn( ani na Urovni §tatutarnych zastupcov,

obratia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstlipeni musi byt uvedeny dévod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oduétované podla zmluvnych

cien fakturou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli

zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Cl. 10
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat dielo Jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor pat dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich
podmienok zhotovitel bude dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami,
spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitefom
zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi objednavatelovi pri preberacom konani
stavby.

Ak su uvedené skusky neuspes$né z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu
opakované do troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zarucné listy tovarov, ako aj dalSiu dodavatel'ski dokumentaciu potrebnu ku kolaudacii
diela. K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktiez
projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim vetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac, taktiez fotodokumentaciu v zmysle &l. 2.6.
a doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristupi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s uréenim
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12.1

terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Zze odovzdané
dielo prebera a ak nie, uvedie dévody. ’

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povazovany za spineny, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi. ”

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni
zmluvné zavazky z okolnosti vy$Sej moci.

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemaézu ovplyvnit zmluvné
strany, napr.: Zivelne pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na ucely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluCujuce zodpovednost z dévodu vy$Sej moci prijima pravna Uprava podia §
374 Obchodného zakonnika.

ClL. 11
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednéavatel moézZe sledovat obsah stavebného dennika miniméalne 1 raz za tyzden a k
zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné organy $tatnej
spravy a $tatneho stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dal$ie zavéazky
dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniskg, za jeho zabezpedenie a za skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podia § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia v8etkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona &.223/2001 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vSetky Casti diela, ktoré budu v dal§om postupe
zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat
naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podfa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného
zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méze objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ¢astnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat
ich u¢astnikom kontrolnych dni.

¢l 12
Zaverecné ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.




Rekonstrukcia budovy tribuny /fasada/ v obci Velké Teriakovce

12.2

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

12.7

Tato zmluva je vyhotovena v 2 (dvoch) exempléroch, kde objednavatel obdrzi 1 (jeden)
exemplare a zhotovitel obdrzi 1(jeden) exemplar.

Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajlce
z Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho zakonnika a s nimi sdvisiacich
predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uginnost
dfiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek poéas platnosti a
ucinnosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnat im v8etku potrebnu suginnost'.
Zmluvné strany vzajomne prehlasujd, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie vtiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasujd, Ze im nie st zname Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli
sposobit neplatnost, resp. nedginnost tejto zmluvy. Zmiuvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnou prilohou ¢&.1 zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet odsuhlaseny
objednavatelom.

Priloha €. 1 —rozpocCet v pisomnej forme

Vo Velkych Teriakovciach, diia 20.7.2021

Objednavatel: Zhotovitel:
Obec Velké Teriakovce LYTON s.r.o.
Kamil Ku¢era ~ starosta obce Anna Matusiakova - konatel




Cenova Ponuka .
372021

LYTON s.r.0.

Vikove 1241/8, 985 05 Kokava nad R|mavnc0u Slovenska republika
1CO: 50826662, DIC: 2120484113, 1C DPH: SK2120484113

Obec VeH<e Teriakovce
Velke Teriakovee 54
980 51 Velké Teriakovce
Slovenskd republika

09.07.2021 16.07.2021

oprava vonkajsej fasady 120,00 m2 23,50
$palety ‘ 46,00 bm 12,00
hrubé opravy - 1,00 ‘ ks 420,00
nédter fasidy - 53,00 m2 5,20

Spolu bez DPH

wwwlros.sk

i

20

20

3

Petian., podpi.

420,00

275,60

4 067,60 €




