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Rekonstrukcia strechy na Obecnom drad_e'vo Velkych Teriakovciach

Zmluva o dielo &.2/2021

uzatvorena medzi objednavatefom a zhotovitefom podfa § 536 a nasl. zakona 513/1991

Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

(d'alej len ,,zmluva®)

Cl. 1
Zmluvné strany

Objednavatel Obec Velké Teriakovce
Sidlo: 980 51 Velké Teriakovce 54
Zastupeny: Kamil Kucera, starosta obce
ICO: 00319180

DIC: 2021230519 ,

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu v tvare IBAN: : 3
Telefén: 047/569 51 72

E-mail: starosta@velketeriakovce.sk
Zhotovitel” g

Obchodné meno: Jozef Bod

Sidlo: Nova 624, 980 02 Jesenské

ICO: 35482923

DIC: 1032187277

Cislo Uétu v tvare IBAN: e §
Telefén:

Zapisany Okr. uradom v Rimavskéj Sobote, ¢islo zivnostenského registra 609-7266.

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“) a prehlasuju, Ze su plne spbsobilé na
pravne ukony.

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade uskutoénenej verejnej sutaze — prieskumu
trhu predloZzenim cenovych ponuk ‘pre zakazku s nizkou hodnotou v zmysle § 117 zakona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
zakon o verejnom obstaravani) a ponuky najuspesnejSieho uchadzaca /zhotovitela/. Dohodli
sa, ze zhotovitel zhotovi a objednavatel odoberie dielo v rozsahu a podla podmienok tejto
zmluvy. '

Cl. 2
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo: ,Rekonétrukcia strechy na
Obecnom urade vo Velkych Teriakovciach”
a) podla oceneného supisufprac a dodavok (rozpoctu), odsuhlaseného objednavatelom,
ktory je nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1
b) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania a
informacii ziskanych obMjadkou miesta realizacie diela
c) ostatnych neodkladnycl poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v
stavebnom denniku, pricom zhotovitel je povinny ich reSpektovat
2.2.  Pri realizacii diela postupujé zhotovitel samostatne v stlade s prisludnymi predpismi a
nariadeniami aje viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude
uskutoéhovat prace suvisiace s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi
postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Uprav o ochrane Zivotného prostredia,
bezpecnosti prace a pod.
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Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupésobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitelom.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia poru$ovat Zakon
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani ¢.82/2005 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Pripadné sankcie za nelegalne zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi
organmi objednavatelovi, tykajlce sa realizacie zmluvného diela, objednavatelovi preplati
v plnej vySke zhotovitel.

Zhotovitel bude zabezpelovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to
odo dna prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukonéenia diela. Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

CL3
Lehota a miesto plnenia

Miesto plnenia : Obec Velké Teriakévce, Velké Teriakovce €.54, parc. &. 165/3, k.u. Velké
Teriakovce.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat stavebné prace nasledovne: postupna realizacia
stavebnych prac so zadiatkom po podpise ZoD a naslednom odovzdani staveniska
objednavatelom zhotovitelovi, v lehote do 30.10.2021.

Prevzatie staveniska zhotovitelom: do 7 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia realizacie
diela, uvedenym v bode 3.2. po dobu, po ktorl nemohol svoju povinnost, suvisiacu s
realizaciou diela pInit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto
pripade mé zhotovitel pravo na predlzenie lehoty vystavby.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizAcii
brani okolnost vylu€ujica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba
pinenia zmluvy sa tym automaticky predizi o Cas trvania okolnosti vylugujlcich

zodpovednost. ®

Cl. 4 d
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a je dolozena podrobnym
poloZzkovitym rozpo&tom, ktory tvori neoddelite/nd stcast tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je platcom DPH.
Celkova cena diela spolu  18.311,- EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, objedndvatel neuhradi.
K zmene ceny méze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,
b) v pripade rozsirenia alebo zlzenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela,
c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), méze sa zhotovitel
domahat primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade
uzavreteho dodatku k tejto zmluve.
Do ceny diela su zaratané vSetky pomocné, zabezpecovacie a pripravné prace.
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V cene diela su zohladnené vietky stazené podmienky realizcie diela.

Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, dpomenutia, omyly alebo akdkolvek inu
priinu za ucelom zvysenia ceny.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je moZna v sulade s ustanoveniami §18 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Cl.5
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi Gétovny doklad /fakturu/ spolu so stipisom vykonanych prac a dodavok,
ktory musi byt odsthlaseny objednavatelom.
Uctovny doklad /faktira/ bude obsahovat':

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak

je relevantné)

- Cislo u¢tovného doklsdu/fakmry

- Cislo zmluvy ' ’

- datum vyhotovenia a-datum splatnosti u¢tovného dokladu/faktdry

- oznacenie pefazného Ustavu a &islo U¢tu na ktory sa ma platit

- fakturovani sumu

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby
v prilohe Gctovného dokladu/faktury bude zistovaci protokol stavby so stipisom
uctovanych — vykonanych prac a dodavok, ktoré st predmetom fakturacie
V pripade, Ze uctovny doklad/faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota
splatnosti uctovného dokladu/faktury Umerne prediZi o dobu doplnenia.
Splatnost’ uctovnych dokladov/fakidr je do 14 dni odo diia doru&enia objednavatelovi.
Platba za dielo bude zhotovitelovi uhradend na zaklade jedného konegného uétovného
dokladu/faktiry. Zhotovitelovi vznikd narok na vystavenie koneného u&tovného
dokladu/faktiry po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi diela.
Objednavatel poskytne zhotovitelovi zalohu vo vyske 60 % z ceny.

ClL 6
Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kvalita zhotoveného diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda Uéelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela tovar, material a zariadenia, ktoré budd
splfat kritéria a §tandard poZadovany objednavatelom.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov: na vyrobky

_podla zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca

dava inti zaruku). Zaruka zacina plynit odo dria prevzatia diela bez zavad diela podla tejto
zmluvy, resp. odo dnia potvrdenia odstranenia zistenych zavad diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela). Objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie zavady. :

Pripadnu reklaméaciu vady diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit
podla dohody zmluvnych stran. Su to najma tie vady, na zaklade ktorych neméze
objednavatel dielo uzivat a hrozi mu majetkova ujma.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuétovat' zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v pinej vyske do 21 kalendarnych dni odo dia
obdrzania faktlry, ktorou mu boli tieto naklady vyuétované.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podrfa vykazu vymer,
pripadne odsuhlasenych zmien objednavatelom alebo stavebnym tradom.
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ClL7
Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty: ¢

a) V pripade, Zze zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia diela, uhradi objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Dlela za kazdy den omes$kania aZ do
jeho prevzatia.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vysk2100 €, za kazdy aj zacaty den
omeskania.

c) V pripade nedodrzania terminu splatnosfi faktur moéze zhotovitel vyuétovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den
omeskania. @

Cl.8
Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpeCit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh$i nez dohodnuty &as uzivania uhradza
zhotovitel po cely &as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel stavenisko odovzda zhotovitelovi zapisni¢ne.

8.1.3. O odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost 0séb pohybujucich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpectuje zhotovitel, ako sucast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, priom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zakon o vodach, zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zakon & 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel
je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.4 Zhotovitel musi urobit také bezpeénostne opatrenia aby nedosko k Urazu oséb
pohybujlcich sa v okoli staveniska.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrZiavanim

zmluvnych podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich

spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel. je povinny pred zagatim prac preskumat a

presne vytycit v8etky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky, nakolko

pri vystavbe ddjde ku kontaktu s jestvujucimi podzemnymi sietami.

Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny re$pektovat a plnit bez omeskanla vietky poziadavky stavebného

dozoru.
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Cl. 9
Odstapenie od zmluvy, zmena zmluvy,
zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré ponuka, nie su zlu€iteIné s povahou a délezitostou prac jemu zverenych

- z dévodu porusenia podmienok a podkladov tejto stutaze zhotovitelom

- z dbvodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkam objednavatela
dojednanych v zmluve.

- v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady $kody. Objednavatel je véak

povinny zaplatit zhotovitelovi Eiastku zodpovedajlicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadné dalSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknli zo zmluvy alebo suvislosti s fiou

v dalSom priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi

stranami, dalej odbornou expertizou sudnych znalcom, s ktorymi budl suhlasit obidve

zmluvne strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnu ani na urovni $tatutarnych zastupcov,

obratia sa strany s dorieenim sporu na prislugny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstlpeni musi byt uvedeny dévod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oduétované podla zmluvnych

cien faktdrou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli

zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v stlade s ustanoveniami § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Cl. 10
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zagatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor pat dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normgami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich
podmienok zhotovitel bude dokumentovat' kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami,
spravami o predpisanych sklUskach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom
zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predloZi objednavatelovi pri preberacom konani
stavby. )

Ak sU uvedené skusky nelispesné z viny zhotovitela, budi tieto v plnom rozsahu
opakovaneé do troch dni, na jgho naklady.

Tri dni pred zagatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti § kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaruéne listy tovarov, ako aj dal$iu dodavatelski dokumentaciu potrebnu ku kolaudacii
diela. K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktiez
projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim v8etkych zmien
podla skutotného stavu vykonanych prac, taktiez fotodokumentaciu v zmysle ¢&l. 2.6.
a doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristapi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané
dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.
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10.7.
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10.9.

10.10

11.9.

121

12.2

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na viastné naklady. O odstraneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je «dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela. °

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni
zmluvné zavézky z okolnosti vy$Sej moci.

Za vy$8iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemd6zu ovplyvnit zmluvné
strany, napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus & pod. Na ucely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluéujuce zodpovednost z dévodu vyé$e/noci prijima pravna Uprava podia §
374 Obchodného zakonnika.

Cl. 11
Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzden a k
zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné organy Statnej
spravy a statneho stavebného dohladu. )

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, €as plnenia, pripadne dalSie zavazky
dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zékonnika.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpetnosti a ochrany zdravia v8etkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zédkona ¢.223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonqv, v zneni neskor$ich predpisov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vSetky ¢asti diela, ktoré budd v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat
naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného
zéakonnika. '

Pre sledovanie postupu vystavby moze objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat Géastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat
ich G¢astnikom kontrolnych dni.

Cl. 12 .
Zaverecné ustanovenia

Menit, alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je moZne len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 (troch) exemplaroch, kde objednavatel obdrzi 2 (dva)
exemplare a zhotovitel obdrzi 1(jeden) exemplar.



Rekonstrukcia strechy na Obecnom Urade vo Velkych Teriakovciach

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

12.7

Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajlice
z Obchodného zakonnika a podporne Obdianskeho zakonnika a s nimi sdvisiacich
predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost diifom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uéinnost
driom nasledujlcim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto€nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek po¢as platnosti a
uginnosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Zmluvné strany vzajomne prehlasujl, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akeéhokolvek donutenia, nie vtiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie st zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
sposobit neplatnost, resp. nedéinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
Neoddelitelnou prilohou €.1 zmluvy je podrobny polozkovity rozpocet odsuhlaseny
objednavatelom.

Priloha &. 1 — rozpocet v pisomnej forme

Vo Velkych Teriakovciach, diia 24.8.2021

e

Objed ﬁgaéeb Zhotovitel

Velkeé Teriakovce

ICO: 00319180 JOZEF & /7
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Jozef B 6 d, ul. Nova 624, Jesenské ICO: 35 482 923, DIC: 1032187277,

Obecny trad

Velké Teriakovce

Vec: Cenova ponuka klampiarskych a pokryvadskych prac pri rekonstrukcii stre$nej krytiny
na budove obecného tradu vo V. Teriakovciach—zaslanie

Na zaklade merani, ktoré boli vykonané na budove obecného tiradu v obci V. Teriakovee
Vam zasielam nasledovnt predbeznu cenovi ponuku na kompletnii vymenu strenej krytiny
a zl'abového systému na tejto budove.
V cenovej ponuke st zahrnuté nasledovné prace:

Demontaz a montaz novej streSnej krytiny

..................................... 2 700.-€
Montaz diftznej folie ... 750.-€
Prelatenie strechy ... 1150.-€
Montaz odkvapového plechu pod foliu pozink ... 300.-€
Montaz odkvapového plechu pod krytinu, farebny ... 300.-€
Montaz hrebenac¢ov T 140.-€
Prebitie novej Staiblonovej dosky ... 690.-€
Montaz plechovych lemovani (boénych, zaveternych) ... 100.-€
Montaz sneholapov 1 strana od ulice, nad hlavnym vchodom ... 85.€
MontaZz streSného vylezu ... 40.-€
Opracovanie prvkov v stre§nej krytine ( antény, siréna,lavicka,kable) . 120.-€
Vymena 2 ks dubovych forsni na lavi¢ke pod anténami ... 150.-€
Doprava, demontaz 2ks kominov, odvoz odpadu ... 180.-€
Montaz Z'abov @ zZvodOV ................cui oo 420.-€
Montaz trapézového plechu na malej strieske .............................. 740.-€
DOPIAVA. ..o 100.-€

Cena Prace: .....vcvvevereenenrennesnesesessessssssssssnees 7 965.-€

Materidl MBS: .....ciivvieceorereeressssessrssssncsssnsssnnsee 10 346.-€
SPOLUE: .u.ccovereerennneennnressssessessssssssssssssssassassessssosneses 18 311.~€

V cenovej ponuke je zahrnutd montaz sneholapov ale iba na jednu stranu od ulice nad
hlavnym vchodom. Dalej v cenovej ponuke nie su zahrnuté naklady spojené s vymenou
poskodenych Casti strechy, ktoré mosu byt zistené az pri vykonanej demontazi (prehnita
hrada, kliestina alebo inak poskodena &ast stresnej konstrukcie). Ak sa takéto zavady ukazu
cenova ponuka bude navy$ena o sumu, ktora bude potrebné na vykonané opravy.

V pripade Vasho sthlasu upozorfiujem, e pred vykonanim samotnej prace faktirujem
zalohovu platbu vo vyske 60 % celkovej sumy.

Nie som platcom DPH Vypracoval Jozef Bod. 28:7.2021
mail: klampiar.pokryvac@gmail.com
www klampiar-pokryvac.wbl.sk
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